
André Paulino Negócios Imobiliários

Aplicação Gestor de Obras
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma

Versão 1.0

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/08/2026	1.0	Criação do documento	Davi Rodrigues Fraile Veiga

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

Índice

1. Breve Descrição	3
2. Fluxo Básico de Eventos	3
3. Fluxos Alternativos	3
3.1 Editar Etapa do Cronograma	4
3.2 Visualizar Cronograma	4
3.3 Atualizar Progresso da Etapa	4
3.4 Excluir Etapa do Cronograma	4
4. Subfluxos	5
4.1 Não se aplica	5
5. Cenários Chave	5
6. Condições Prévias	5
6.1 Usuário logado como administrador e obra cadastrada	5
7. Condições Posteriores	5
7.1 Etapa cadastrada, editada, atualizada ou excluída	5
8. Pontos de Extensão	5
8.1 Não se aplica	5
9. Requisitos Especiais	5
9.1 Não se aplica	5
10. Informações Adicionais	5

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma

1. Breve Descrição

O caso de uso GerenciarCronograma tem como objetivo permitir o cadastro, a visualização, a edição e a exclusão das etapas que compõem o cronograma de cada obra dentro do sistema Gestor de Obras. Para cada etapa são registrados o status, as datas previstas e reais de início e término e o percentual de progresso individual, a partir dos quais o sistema calcula e apresenta o progresso geral da obra selecionada.

2. Fluxo Básico de Eventos

O fluxo básico de eventos do GerenciarCronograma abrange toda a jornada de planejar e acompanhar a execução das obras da empresa, contemplando o cadastro, a visualização, a edição e a exclusão de etapas. É executado por um administrador com as devidas autorizações no sistema, por meio dos seguintes passos:

1. O administrador acessa a área de cronograma dentro do sistema.
2. O administrador seleciona a obra cujo cronograma deseja gerenciar.
3. O sistema exibe o progresso geral da obra e a lista das etapas já cadastradas.
4. O administrador seleciona a opção de cadastrar nova etapa.
5. Informar os dados da etapa: nome, descrição, data prevista de início e data prevista de término.
6. Selecionar o status inicial da etapa (Não Iniciada, Em Andamento, Concluída ou Atrasada).
7. O administrador clica para finalizar o cadastro da etapa.
8. E por fim, o sistema valida os dados informados, salva a nova etapa no banco de dados e recalcula o percentual de progresso geral da obra.

3. Fluxos Alternativos

Nesta seção serão apresentados os fluxos alternativos do caso de uso GerenciarCronograma. Para obter êxito em todas as operações, o usuário deverá estar autenticado como administrador, visando que possui funções de controle. A seguir são apresentadas as principais informações para essa

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

tratativa.

3.1 Editar Etapa do Cronograma

1. Administrador entra na área de cronograma dentro do sistema.
2. Seleciona a obra desejada e localiza a etapa na listagem, seja por um filtro de status ou pela barra de pesquisa por nome da etapa.
3. Ao selecionar a etapa, abre um modal com as informações disponíveis para a edição, altere o que for desejado, como nome, descrição ou datas previstas.
4. Selecione a opção de salvar alterações e o sistema atualiza a etapa no banco de dados.

3.2 Visualizar Cronograma

1. Administrador entra na área de cronograma no sistema.
2. Seleciona a obra desejada dentro da lista de obras previamente cadastradas.
3. O sistema apresenta o percentual de progresso geral da obra e a tabela com todas as etapas, exibindo status, datas previstas, datas reais e progresso individual de cada uma.
4. Selecione a etapa desejada ao clicar nela para abrir um modal com seus detalhes e visualizar as opções de controle disponíveis.

3.3 Atualizar Progresso da Etapa

1. Administrador entra na área de cronograma e seleciona a obra desejada.
2. Seleciona determinada etapa dentro da tabela.
3. Dentro do modal com as informações, informe a data real de início e a data real de término e ajuste o percentual de progresso da etapa.
4. Altere o status da etapa (Não Iniciada, Em Andamento, Concluída ou Atrasada), quando aplicável.
5. Ao confirmar, o sistema salva a atualização e recalcula o progresso geral da obra exibido no dashboard.

3.4 Excluir Etapa do Cronograma

1. Administrador entra na área de cronograma dentro do sistema.
2. Seleciona a obra e, em seguida, determinada etapa dentro da tabela.

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

3. Dentro do modal com as informações, terá a opção de excluir a etapa do cronograma.
4. Ao interagir com o botão de excluir, aparece um modal de confirmação. Ao confirmar, a etapa é removida do banco de dados e o progresso geral da obra é recalculado.

4. Subfluxos

Não se aplica.

5. Cenários Chave

Os cenários chave para esse caso de uso são: cadastrar uma nova etapa com todos os dados obrigatórios, visualizar o cronograma completo de uma obra, editar os dados de uma etapa existente, atualizar as datas reais e o percentual de progresso de uma etapa e excluir uma etapa do cronograma.

6. Condições Prévias

São condições prévias desse caso de uso o usuário estar logado no sistema com uma conta ativa de status administrador e existir ao menos uma obra previamente cadastrada por meio do caso de uso GerenciarObras, uma vez que toda etapa de cronograma está obrigatoriamente vinculada a uma obra.

7. Condições Posteriores

Com o desenvolvimento do caso de uso, funções relativas de suas responsabilidades serão possíveis de serem acessadas na aplicação final, tendo como condição, estar logado com uma conta de status administrador. As etapas cadastradas passam a compor o cronograma da obra, e o percentual de progresso resultante é refletido no dashboard e nos relatórios de acompanhamento de obras.

8. Pontos de Extensão

Não há pontos de extensão para esse caso de uso.

9. Requisitos Especiais

Não há requisitos especiais para esse caso de uso.

10. Informações Adicionais

Nesta seção, será apresentado o recorte do diagrama de casos de uso no qual

Aplicação Gestor de Obras	Versão: 1.0
Especificação de Caso de Uso: GerenciarCronograma	Data: 11/08/2026
Davi Rodrigues Fraile Veiga	

está representado o caso de uso GerenciarCronograma.

Figura 1 - Implementação do caso de uso no diagrama.

